

4	H10_2	Siltavuorikon Jk -pp järjestelyt	Laatuson nosto	H10	Narrasjärven	Siltavuorikon	SL6	Pasi Peikkala	Katujärjestelyt toimilajissa varten postituvat rakennusluvat		0,00 €	0 €	151 580,00 €	16 173,59 €	1100	138 €		Pyöreäjärjestelyt
4	H10_3	Makuripartien Jk -pp järjestelyt	Laatuson nosto	H10	Narrasjärven	Makuripartien	SL6	Pasi Peikkala			0,00 €	0 €	184 652,00 €	19 302,37 €	1340	138 €		Pyöreäjärjestelyt
2	H11_1	Oulunkylän Jk -pp järjestelyt	Laatuson nosto	H11	Oulunkylän	Maaherrantie	SL6	Pasi Peikkala		719 316,00 €	76 751 €	719 316,00 €	76 751,02 €	5220	138 €			Pyöreäjärjestelyt
2	H11_2	Oulunkylänselke	Laatuson nosto	H11	Oulunkylän	Oulunkylänselke	SL6	Pasi Peikkala		140 556,00 €	14 997 €	140 556,00 €	14 997,33 €	1020	138 €			
2	H11_3	Oulunkylän asema, hissovaivus	Laatuson nosto	H11	Oulunkylän asematurve	Maaherrantie	SL6	Pasi Peikkala	Hissovaivus ratikappaleita asematurvein		100 000,00 €	10 670 €	100 000,00 €	10 670,00 €	1	100 000 €		Pohkä nurko n. 50€ + huokoneito n. 50€
2	H11_4	Oulunkylänselke	Siltan korjaukset	H11	Oulunkylän	Oulunkylänselke	SL6	Pasi Peikkala	Siltan korjaukset yhteydessä kurgaan laattaisissa siltan pintarakenteet ja vesieritys		450 000,00 €	48 015 €	450 000,00 €	48 015,00 €	150	3 000 €		Siltan korjaukset
2	H12_1	Oulunkylän aseman aukio	Aukion järjestelyt	H12	Maaherrantie	Oulunkylän asema	SL7	Olli Tolonen			777 192,00 €	82 926 €	777 192,00 €	82 926,39 €	5640	138 €		
2	H13_1	Maaherrantien ohituspaikat Jk -pp järjestelyt	Maaherrantien ohituspaikat Jk -pp järjestelyt	H13	Maaherrantie	Oulunkylän asema - raitioite ja Jk -pp raitioite	SL7	Olli Tolonen	Maaherrantien ohituspaikat Jk -pp järjestelyt		261 820,00 €	27 936 €	261 820,00 €	27 936,19 €	1900	138 €		Kaivon
2	H13_2	Maaherrantien ohituspaikat Jk -pp järjestelyt	Maaherrantien ohituspaikat Jk -pp järjestelyt	H13	Maaherrantie	Järjestelmä ja Jk -pp raitioite - Otto Brandin tie	SL7	Olli Tolonen	Maaherrantien ohituspaikat Jk -pp järjestelyt		509 860,00 €	54 402 €	509 860,00 €	54 402,06 €	3700	138 €		Pyöreäjärjestelyt
2	H13_3	Maaherrantien ohituspaikat Jk -pp järjestelyt	Maaherrantien ohituspaikat Jk -pp järjestelyt	H13	Maaherrantie	Otto Brandin tie - Harjanneitie	SL7	Olli Tolonen	Maaherrantien ohituspaikat Jk -pp järjestelyt		909 480,00 €	97 042 €	909 480,00 €	97 042,52 €	6600	138 €		Pyöreäjärjestelyt
2	H13_4	Talvenerotuksen aukio	Siltan pintarakenteet ja vesieritys uusiminen	H13	Maaherrantie	Talvenerotus	SL7	Olli Tolonen	Siltan korjaukset yhteydessä kurgaan laattaisissa siltan pintarakenteet ja vesieritys		40 000,00 €	4 268 €	40 000,00 €	4 268,00 €	200	200 €		Siltan korjaukset
4	H13_5	Harjanneitie hissovaivus	Hissi Maaherrantien Harjanneitie	H13	Maaherrantie	Harjanneitie	SL7	Olli Tolonen			0,00 €	0 €	100 000,00 €	10 670,00 €	1	100 000 €		Pohkä nurko n. 50€ + huokoneito n. 50€
2	H14_1	Maaherrantien ohituspaikat Jk -pp järjestelyt	uusi baana / Laatuson nosto	H14	Maaherrantie	Harjanneitie - Lahdenkatu	SL7	Olli Tolonen	Maaherrantien ohituspaikat Jk -pp järjestelyt		312 806,00 €	33 374 €	312 806,00 €	33 374,40 €	2270	138 €		Pyöreäjärjestelyt
2	H14_2	Välikorttelin portaat	uudet portaat korvaamaan nykyiset	H14	Maaherrantie	Välikorttelin	SL7	Olli Tolonen			115 000,00 €	12 271 €	115 000,00 €	12 270,50 €	1	115 000 €		21m pitkä portaat n. 95€
2	H15_1	Pitäjänselän pohjoispuoleiset Jk -pp järjestelyt	Laatuson nosto	H15	Pitäjänselän	Maaherrantie - Välikorttelin	SL8	Anniina Mattson			132 288,00 €	14 115 €	132 288,00 €	14 115,13 €	960	138 €		Pyöreäjärjestelyt
2	H15_2	Pitäjänselän katujärjestelyt	Pitäjänselän järjestelyistä johdettavat muutokset	H15	Pitäjänselän	Maaherrantie - Välikorttelin	SL8	Anniina Mattson			0,00 €	0 €	289 380,00 €	30 874,85 €	2160	138 €		
2	H15_3	Pitäjänselän pohjoispuoleiset Jk -pp järjestelyt	Laatuson nosto	H15	Pitäjänselän	Maaherrantie - Välikorttelin	SL8	Anniina Mattson			154 336,00 €	16 468 €	154 336,00 €	16 467,66 €	1120	138 €		Pyöreäjärjestelyt
2	H16_1	Välikorttelin pohjoispuoleiset Jk -pp järjestelyt	Laatuson nosto	H16	Välikorttelin	Pitäjänselän - Pastuurinkatu	SL8	Anniina Mattson			107 484,00 €	11 469 €	107 484,00 €	11 468,54 €	780	138 €		Pyöreäjärjestelyt
2	H16_2	Pastuurinkadun suojelujärjestelyt	Suojelun viirto kaunnaas raitioite	H16	Välikorttelin	Pastuurinkatu	SL8	Anniina Mattson			24 804,00 €	2 647 €	24 804,00 €	2 646,50 €	180	138 €		
2	H17_1	Välikorttelin ja Raitioite - Järven ohituspaikat Jk -pp järjestelyt	Laatuson nosto	H17	Välikorttelin	Välikorttelin - Tienpuoleinen	SL8	Anniina Mattson			219 102,00 €	23 378 €	219 102,00 €	23 378,18 €	1590	138 €		Pyöreäjärjestelyt
2	H17_2	Tienpuoleisen ohituspaikat Jk -pp järjestelyt	Laatuson nosto	H17	Välikorttelin	Tienpuoleinen	SL8	Anniina Mattson			146 068,00 €	15 585 €	146 068,00 €	15 585,96 €	1060	138 €		
2	H17_3	Kaivon ohituspaikat Jk -pp järjestelyt	Välikorttelin pysäkin siirto	H17	Välikorttelin	Kaivonkatu	SL8	Anniina Mattson			39 962,00 €	4 264 €	39 962,00 €	4 263,95 €	290	138 €		
2	H17_4	Välikorttelin ohituspaikat Jk -pp järjestelyt	Laatuson nosto	H17	Välikorttelin	Kaivonkatu - Välikorttelin	SL8	Anniina Mattson			865 384,00 €	92 336 €	865 384,00 €	92 336,47 €	6280	138 €		Pyöreäjärjestelyt
2	H17_5	Välikorttelin ja Välikorttelin ohituspaikat Jk -pp järjestelyt	Laatuson nosto	H17	Välikorttelin	Välikorttelin	SL8	Anniina Mattson			491 946,00 €	52 491 €	491 946,00 €	52 490,64 €	3570	138 €		
2	H17_6	Välikorttelin ja Välikorttelin ohituspaikat Jk -pp järjestelyt	Välikorttelin järjestelyistä johdettavat muutokset	H17	Välikorttelin	Välikorttelin	SL8	Anniina Mattson			0,00 €	0 €	219 102,00 €	23 378,18 €	1590	138 €		
2	H17_7	Välikorttelin ohituspaikat Jk -pp järjestelyt	Laatuson nosto	H17	Välikorttelin	Välikorttelin	SL8	Anniina Mattson			55 120,00 €	5 881 €	55 120,00 €	5 881,30 €	400	138 €		Pyöreäjärjestelyt
2	H18_1	Välikorttelin pohjoispuoleiset Jk -pp järjestelyt	Laatuson nosto	H18	Välikorttelin	Välikorttelin - Välikorttelin	SL9	Teemu Malmelin			1 448 276,00 €	154 531 €	1 448 276,00 €	154 531,26 €	10510	138 €		Kaivon
2	H18_2	Välikorttelin ohituspaikat Jk -pp järjestelyt	uusi yhteys	H18	Välikorttelin	Välikorttelin - Tullipolku	SL9	Teemu Malmelin			1 518 556,00 €	162 030 €	1 518 556,00 €	162 029,93 €	11020	138 €		Kaivon
2	H18_3	Myllärintien katujärjestelyt	Välikorttelin järjestelyistä johdettavat muutokset	H18	Välikorttelin	Myllärintie	SL9	Teemu Malmelin			254 930,00 €	27 201 €	254 930,00 €	27 201,03 €	1850	138 €		
2	H18_4	Kauppamyymälän katujärjestelyt	Välikorttelin järjestelyistä johdettavat muutokset	H18	Välikorttelin	Kauppamyymälä	SL9	Teemu Malmelin			0,00 €	0 €	174 317,00 €	18 599,62 €	1260	138 €		
2	H18_5	Hokikolun katujärjestelyt	Välikorttelin järjestelyistä johdettavat muutokset	H18	Välikorttelin	Hokikolun	SL9	Teemu Malmelin			0,00 €	0 €	114 374,00 €	12 203,71 €	830	138 €		
2	H18_6	Kaivon aukio uusi siltä ja puoleisilla	uusi siltä ja puoleisilla	H18	Välikorttelin	Välikorttelin	SL9	Teemu Malmelin	uuden kolon. R2:n kanssa samaan aikaan?		0,00 €	0 €	792 000,00 €	84 506,40 €	440	1 800 €		Uuden siltan hinta 1800 €/m2
2	H18_7	Välikorttelin katuaukiot	Aluejärjestelyt	H18	Välikorttelin	Välikorttelin - Hokikolun	SL9	Teemu Malmelin	Radan siirtämisenä kadun kaivon johdettavat muutokset		0,00 €	0 €	746 876,00 €	79 691,67 €	5420	138 €		
2	H18_8	Kauppamyymälän pyörätiet	Laatuson nosto	H18	Välikorttelin	Kauppamyymälä	SL9	Teemu Malmelin			190 853,00 €	20 364 €	190 853,00 €	20 364,02 €	1380	138 €		
2	H18_9	Hokikolun pyörätiet	Laatuson nosto	H18	Välikorttelin	Hokikolun	SL9	Teemu Malmelin			222 547,00 €	23 746 €	222 547,00 €	23 745,76 €	1615	138 €		
2	H19_1	Tullipolun katujärjestelyt	Välikorttelin järjestelyistä johdettavat muutokset	H18	Välikorttelin	Tullipolku	SL9	Teemu Malmelin			0,00 €	0 €	257 486,00 €	27 495,10 €	1870	138 €		
2	H19_2	Välikorttelin ja Tullipolun ohituspaikat Jk -pp järjestelyt	Välikorttelin ja Tullipolun ohituspaikat Jk -pp järjestelyt	H18	Välikorttelin	Tullipolku	SL9	Teemu Malmelin			312 117,00 €	33 303 €	312 117,00 €	33 302,89 €	2260	138 €		
2	H20_1	Välikorttelin katujärjestelyt ja laatuson nosto	Välikorttelin katujärjestelyt ja laatuson nosto	H20	Välikorttelin	Välikorttelin - Metrokatu	SL9	Teemu Malmelin			817 843,00 €	87 264 €	817 843,00 €	87 263,85 €	5935	138 €		
2	H20_2	Kauppamyymälän Jk -pp järjestelyt	Laatuson nosto	H20	Välikorttelin	Kauppamyymälä	SL9	Teemu Malmelin			0,00 €	0 €	63 388,00 €	6 763,50 €	440	138 €		Pyöreäjärjestelyt
2	H21_1	Raasporin katujärjestelyt	Laatuson nosto	H21	Raasporin	Välikorttelin - Turunlinnante	SL9	Teemu Malmelin			665 574,00 €	71 017 €	665 574,00 €	71 016,75 €	4830	138 €		
2	H22_1	Marjaneitie katujärjestelyt	Talvenerotuksen järjestelyistä johdettavat muutokset	H22	Talvenerotuksen	Marjaneitie	SL9	Teemu Malmelin			41 340,00 €	4 411 €	41 340,00 €	4 410,96 €	300	138 €		